
广东省人民医院惠福分院职工餐厅配电设备更新项目技术需求

项目范围：

我院惠福分院职工餐厅供电电缆投入使用已20年，近期饭堂总电源跳闸，经排查是供电电缆短路造成，已经无法供电，目前临时从饭堂三楼拉电缆供饭堂用电使用，由于饭堂三楼电箱进线电缆是50平方缆，故只能拉出20平方（两组，每组20方）供饭堂，饭堂原电缆为70平方。目前饭堂用电设备受到限制，使用率不到三分之一。随着供电需求的不断提高，现在用的厨房设备无法全部投入使用，同时饭堂现有各总、分配电箱使用多年且存在诸多安全隐患，为了饭堂的用电安全和正常运作，急需更换不小于95平方的供电电缆及各配电箱。

1、鉴于现场供电要求的特殊性，无法长时间停电施工，需配合业主停电要求对现场需要更新的配电设备改造期间的临时供电等。更新主要内容如下：

	序号
	项目
	内容

	1
	新敷低压电缆
	ZRYJV22-0.4/1kV-4*95+1*50mm2一组约120米，及相应电缆头、热缩套等配件及其制作安装

	2
	新装户内配电箱
	3台

	3
	新装户外配电箱
	5台，部分需含面板指示灯及控制按钮

	4
	新建电缆管廊
	行车，2孔HDPEΦ160*8，含路面修复

	5
	新建电缆工井
	行车直线井4座，行车转角井2座，含路面修复

	6
	新架设不锈钢桥架
	200*100*1.2mm，26米

	7
	新装不锈钢挡雨棚
	1800*600、亚克力透光

	8
	原有线路整理、增加标识、驳接至新配电箱
	39组

	9
	电缆路由走向标识、新增户外接地极等
	1项

	10
	旧设备拆除、施工围栏等
	1项


竣工资料、图纸收集整理，确保项目一次性通过验收。

包工、包料、包主材设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等。

二、项目地址：广州市越秀区惠福西路123号
三、项目要求：主要设备、主材品牌型号要求

	设备类型
	品牌要求
	规格型号要求

	低压开关、交流接触器
	ABB
	

	
	施耐德
	

	
	西门子
	

	低压电缆
	广州
	ZRYJV22-0.4/1kV-4*95+1*50mm2

	
	南洋
	

	
	新兴
	


四、项目工期：

项目工期为20日历天（以正式开工通知起计）。
五、项目售后：

质保期为两年，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过4小时。
六、付款方式：合同签订后支付30%，主材设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，两年质保期满后支付余款。



