附件1

[bookmark: _GoBack]手术室净化系统调试检测需求书

一、项目背景
广东省人民医院手术室（包括：主体楼6、7层手术室，日间手术室，英东楼心手术室，惠福分院手术室）投入使用已久（特别主体楼7层手术室和英东楼心手术室使用较久），常年未进行净化系统调试和第三方专业机构净化检测。
目前国家对手术室的净化管理要求：《医院空气净化管理规范》WS／T 368-2012规定：8.2.2.1洁净手术部（室）及其他洁净场所，根据洁净房间总数，合理安排每次监测的房间数量，保证每个洁净房间能每年至少监测一次，其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
现邀专业净化公司对所有区域进行系统进行净化调试，达到国家规范要求，并委托第三方净化检测机构的检测，出具合格的净化测试报告。
二、项目需求
1、调试检测区的各手术室房间面积及洁净等级。见下表：
	科室
	手术室编号
	手术室面积m2
	洁净等级

	主体楼7F手术室
	1#手术室
	37.0
	万级

	
	2#手术室
	30.7
	万级

	
	3#手术室
	34.0
	万级

	
	4#手术室
	43.3
	千级

	
	5#手术室
	45.0
	千级

	
	6#手术室
	48.0
	百级

	
	7#手术室
	48.0
	百级

	
	8#手术室
	33.3
	万级

	
	9#手术室
	33.7
	万级

	
	10#手术室
	33.0
	万级

	
	11#手术室
	33.0
	万级

	
	12#手术室
	45.0
	千级

	
	13#手术室
	45.0
	千级

	
	14#手术室
	44.7
	千级

	
	15#手术室
	44.7
	千级

	
	16#手术室
	32.7
	万级

	
	17#手术室
	34.7
	万级

	
	18#手术室
	34.7
	万级

	
	19#手术室
	26.7
	万级

	
	20#手术室
	44.7
	千级

	
	21#手术室
	35.3
	千级

	主体楼6F手术室
	22#手术室
	35.3
	万级

	
	23#手术室
	37.3
	万级

	
	24#手术室
	35.3
	万级

	
	25#手术室
	35.3
	万级

	
	26#手术室
	38.0
	万级

	
	27#手术室
	38.0
	百级

	
	28#手术室
	35.3
	百级

	
	29#手术室
	35.3
	万级

	
	30#手术室
	35.3
	万级

	英东楼3F手术室
	1#手术室
	38.3 
	千级

	
	2#手术室
	32.7 
	万级

	
	3#手术室
	35.3 
	千级

	
	4#手术室
	43.3 
	千级

	
	5#手术室
	35.3 
	百级

	
	6#手术室
	35.3 
	千级

	
	7#手术室
	35.3 
	千级

	
	8#手术室
	35.3 
	千级

	
	9#手术室
	35.0 
	千级

	
	10#手术室
	42.7 
	千级

	主体楼12F烧伤科
	手术室
	33
	千级

	主体楼3楼日间手术室
	1#手术室
	22.95
	千级

	
	2#手术室
	22.57
	千级

	
	3#手术室
	15.40
	千级

	
	4#手术室
	15.51
	千级

	
	5#手术室
	15.38
	千级

	惠福分院4楼手术室
	1#手术室
	35
	三十万级

	
	2#手术室
	35
	三十万级

	
	3#手术室
	35
	三十万级

	
	4#手术室
	35
	三十万级


注：具体以现场为准。

2、 供应商须对现有手术室的洁净度、压差、温湿度、风速、噪音等进行调试，调试合格后，邀请第三方机构检测。
3、 第三方检测机构参考：具备CMA认定证书的单位：广州微生物研究所、广东量化检测、时太计量检测，提供加盖检测机构公章的检测资质。
4、 调试过程中，如果风量、压差或洁净度因过滤器阻塞，达不到检测条件。供应商需向医院提出更换过滤器申请，由医院安排更换过滤器。再进行调试达到检测条件。
5、 在调试过程中，如有设备硬件故障。供应商需向医院提出维修申请，医院维修好设备后，再进行调试和检测。
6、 周末或节假日进行调试检测，不能影响正常手术。
三、质量标准：
一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等相关规范。


附件2：项目分项报价参考表
	手术室
	净化系统调试单价（元）
	第三方机构检测单价(元)
	小计(元)
	备注

	一、主体楼手术室：

	1#手术室
	
	
	
	

	2#手术室
	
	
	
	

	3#手术室
	
	
	
	

	4#手术室
	
	
	
	

	5#手术室
	
	
	
	

	6#手术室
	
	
	
	

	7#手术室
	
	
	
	

	8#手术室
	
	
	
	

	9#手术室
	
	
	
	

	10#手术室
	
	
	
	

	11#手术室
	
	
	
	

	12#手术室
	
	
	
	

	13#手术室
	
	
	
	

	14#手术室
	
	
	
	

	15#手术室
	
	
	
	

	16#手术室
	
	
	
	

	17#手术室
	
	
	
	

	18#手术室
	
	
	
	

	19#手术室
	
	
	
	

	20#手术室
	
	
	
	

	21#手术室
	
	
	
	

	22#手术室
	
	
	
	

	23#手术室
	
	
	
	

	24#手术室
	
	
	
	

	25#手术室
	
	
	
	

	26#手术室
	
	
	
	

	27#手术室
	
	
	
	

	28#手术室
	
	
	
	

	29#手术室
	
	
	
	

	30#手术室
	
	
	
	

	二、主体楼12F烧伤科

	手术室
	
	
	
	

	三、主体楼3楼日间手术室

	1#手术室
	
	
	
	

	2#手术室
	
	
	
	

	3#手术室
	
	
	
	

	4#手术室
	
	
	
	

	5#手术室
	
	
	
	

	四、英东楼心手术室

	1#手术室
	
	
	
	

	2#手术室
	
	
	
	

	3#手术室
	
	
	
	

	4#手术室
	
	
	
	

	5#手术室
	
	
	
	

	6#手术室
	
	
	
	

	7#手术室
	
	
	
	

	8#手术室
	
	
	
	

	9#手术室
	
	
	
	

	10#手术室
	
	
	
	

	五、惠福分院4楼

	1#手术室
	
	
	
	

	2#手术室
	
	
	
	

	3#手术室
	
	
	
	

	4#手术室
	
	
	
	

	六、（一～五）小计
	
	
	
	

	七、税费（      %）
	

	八、（六+七）总合计
	


注：1、以上报价已含加班费、保险费等一切费用；
2、项目结算按工程实际完成量。



附件3
项目报价总表

	项目名称
	资质
是否符合
	总价(万元)
	品牌
	质保期
	工期
	公司业绩
	备注
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