惠福分院检验科UPS迁改项目技术需求
项目概述：
我院惠福分院检验科目前使用40KVA UPS，因科室新增设备，现UPS功率无法满足要求，拟利旧迁移原PCR 80KVA UPS至惠福分院检验科使用，迁移后设备摆放的机房地面需要加固处理。

原PCR 80KVA UPS主机因装修损坏，需要修复，其配套的蓄电池组需要进行充放电及修复，使之能满足使用要求。

现惠福分院检验科UPS供电电缆为25mm2电缆，低压开关柜抽屉开关为100A，UPS输入端的双电源开关为100A，均无法满足80KVA UPS供电要求，需要同步对供电电缆及低压开关柜的开关、UPS输入端的双电源开关进行升级改造，重新敷设50mm2的电力电缆及更换开关等工作。
项目具体技术要求：

惠福分院检验科目前使用的是一套索克曼MC-40KVA UPS系统，目前系统最大负荷已经达到97%，现有40KVA UPS不能满足科室新增设备。拟用原PCR配置的台达NT-80KVA UPS替换现有的40KVA UPS系统，需要将原PCR 80KVA UPS系统的主机、蓄电池、电池柜以及配套的配电设备从东川院区迁移至惠福分院检验科二楼的配电间。考虑到80KVA UPS及其配套的蓄电池组的重量接近2吨左右，安装80KVA UPS时需要同步对UPS设备进行承重加固，采用槽钢放置在楼层的大梁上，UPS设备放置在槽钢上面的安装方式。并对80KVA UPS系统进行安装、调试及投入使用等。
原PCR使用的台达NT-80KVA UPS安装在东川院区伟伦楼10楼，因伟伦楼整体装修，80KVA UPS在装修过程中被损坏，经厂家工程师现场检查评估，UPS主机的整流器装置、逆变器装置、直流供电回路、自动旁路/逆变回路的保护电路、保险丝、模块、控制板件、驱动板件等均有损坏，需要对其进行维修及更换损坏的备件，使之UPS主机能恢复正常功能。原PCR 80KVA UPS的蓄电池组因装修，已退出运行超过一年时间，需要对蓄电池进行检测、评估、对其进行充放电试验，使其恢复性能，达到能提供后备供电能力。
惠福分院二楼检验科目前供UPS系统使用的供电回路为4*25mm2的供电电缆，采用主供和备供双路供电模式，低压开关柜的开关为100A。更换成80KVA UPS系统，需要将4*25mm2的供电电缆更换成4*50mm2+1*25mm2的供电电缆，低压电房至检验科配电间的电缆敷设路径长度约80米。低压开关抽屉柜的UPS主供和备供的开关为100A，需要将100A的开关更换成250A的抽屉开关，同步更换配套的开关的辅助配件，使之能正常接入院内的电力监控系统。二楼检验科现有UPS输入端使用的双电源开关为100A，不能满足80KVA UPS使用，需要同步更换成160A的双电源开关。更换UPS的机外旁路开关系统，使之满足80KVA UPS的要求。
项目实施期间，确保科室正常业务不受影响，需采取临时供电保障措施，临时供电保障的设备及材料均需考虑到本项目预算范围内。
项目工程量范围及预估清单：
	序号
	产品描述
	型号
	单位
	数量
	备注

	一、UPS系统迁移及安装：
	
	
	

	1
	UPS系统的搬运、运输
	总重量：2.5吨
	项
	1 
	

	2
	旧UPS拆除搬运、运输
	
	项
	1 
	

	3
	二楼UPS机房设备加固
	采用100工字型槽钢放置在楼层框架梁上方式
	项
	1 
	

	4
	80KVA UPS系统的安装及调试
	
	台
	1 
	

	5
	UPS机外旁路开关系统
	施耐德NSX-160A/3P开关成套
	套
	1 
	

	6
	UPS输入/输出电缆
	YJV4*50+1*25
	米
	30 
	

	7
	科室设备实施期间的临时电保供电措施
	
	项
	1 
	

	8
	安装实施辅材
	
	项
	1 
	

	二、UPS系统维修维护及检测评估：

	1
	DC BUS保险丝
	400A
	个
	1 
	

	2
	蓄电池回路保险丝
	315A
	个
	1 
	

	3
	整流器输入保险丝
	250A
	个
	1 
	

	4
	逆变器模组IGBT
	400A/600V
	套
	6 
	

	5
	逆变驱动板G板
	
	套
	3 
	

	6
	整流器模组SCR
	
	套
	3 
	

	7
	整流器S板
	
	块
	1 
	

	8
	UPS主机维修维护、清理费用
	
	项
	1 
	

	9
	蓄电池检测及充放电试验
	
	项
	1 
	

	三、检验科UPS供电线路、低压配电设施改造项目：
	
	
	

	1
	动力电缆
	YJV4*50+1*25
	米
	80 
	低压房至检验科UPS双电源输入箱

	2
	动力电缆敷设
	
	米
	80 
	

	3
	电缆线管
	DN75
	米
	75 
	

	4
	低压开关柜开关更换
	ABB-250A/3P开关
	台
	2 
	低压电房抽屉开关改造

	5
	低压开关操作机构
	ABB 250A开关操作机构
	套
	2
	

	6
	抽屉柜250A动插件
	
	套
	4
	

	7
	抽屉柜250A静插件
	
	套
	2
	

	8
	电流取样CT
	
	个
	6
	

	8
	BVR1*95mm2电缆
	抽屉柜内线缆接驳
	米
	10
	

	9
	信号电缆：RV-1.5mm2;2.5mm2
	
	批
	1
	

	10
	UPS双电源输入开关更换改造
	溯高美、施耐德、ABB
	台
	1
	

	11
	双电源开关更换辅材
	
	批
	1
	

	12
	配电改造实施安装调试
	
	项
	1
	


注：施工新安装材料质保期不低于三年。
工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起30日内完成迁改。
